



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LV

വാല്യം 55

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

14th September 2010

2010 സെപ്റ്റംബർ 14

23rd Bhadra 1932

1932 ഓഷാദം 23

No.

നമ്പർ

36

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. DGTN/PQ/2010-11.

6th August 2010.

Tender for pre-qualification and execution of the following works are invited from financially sound and well experienced Registered 'A' class Contractors/Firms of Kerala P.W.D. who have successfully completed atleast one similar work costing more than 40% (forty percentage) of the estimate P.A.C. of work during the last five years. The application for tender schedule should be supported by Certificate of prior experience in work obtained from agreement authority and tender schedule will be issued only to those who satisfy this condition. Tenders should be submitted so as to reach the undersigned on or before 1-10-2010 by Registered Post upto 4 p.m. The pre-qualification details will be opened on 1-10-2010 at 4.30 p. m. The Labour Contract Societies who participate in the tender shall produce necessary certificate obtained from the Joint Registrar regarding their qualification and certificate obtained from the Assistant Registrar regarding the works in hand as stipulated in the G.O. (Ms.) No. 135/97/Co-op. dated 13-11-1997.

Exemptions and preferences allowed to Labour Contract Societies vide G. O. (Ms.) No. 135/97/Co-op. dated 13-11-1997 and KSCC vide G. O. (Ms.) No. 81/97/PW&T dated 7-8-1997 and G. O. (Ms.) No. 75/98/PWD dated 18-8-1998 will be applicable to this tender also. The difference in rates between 2009 and SoR 2010 will only be allowable as tender excess as per G. O. (Rt) No. 972/2010/PWD dated 15-6-2010.

P.W.D. Roads Division, Muvattupuzha

1. Tender No.—P. Q. 11/SECQA/2010-11.

Name of Work—Construction of Korankadavu bridge across Muvattupuzha river at Karukappilly.

Estimate P.A.C.—Rs. 800 lakh.

Brief description of work—Construction of bridge with 5 equal span of 25.32m. (Total length 126.60m). with foot path, superstructure, with RCCT beam and slab, Construction of approach road, retaining wall etc.

Time of completion—24 Months.

2. Tender No.—P. Q. 12/SECQA/2010-11.

Name of Work—Budget Work 2009-10—Improvements to Hill Highway portion from Cheranganal to Neriya Mangalam (including Chettinada, Panamkuzhy, Payal, Kottappady, Chelad, Oonjappara Nadukani, Neriya Mangalam 6th mile, Elambassery.

Estimate P. A. C.—Rs. 1700 lakh.

Brief description of work—Widening of road, Bridge Culvert, C. D. Works, Retaining Wall etc.

Time of completion—24 Months.

PWD Roads Division, Ernakulam

3. Tender No.—P. Q. 13/SECQA/2010-11.

Name of Work—Budget Work 2009-10—Improvements to Pandikudy Chellanam Road Cheriya Kadavu to Kandakadavu Road km. 7/250 to 10/000 (Re-tender)

Estimate PAC—Rs. 430 lakh.

Brief description of work—Raising the road BM&BC work, side, protection work, drain work and construction of culvert.

Time of completion—14 months.

4. Tender No.—P. Q. 14/SECQA/2010-11.

Name of work—Budget Work 2009-10—Improvements to Pandikudy Chellanam Road from Kandakadavu to Chellanam South ch. 10/000 to 17/900 (Re-tender)

Estimate PAC—Rs. 530 lakh.

Brief description of work—Raising the road BM & BC Work.

Time of completion—12 months

5. Tender No.—P. Q. 15/SECQA/2010-11

Name of work—Budget Work 2009-10 —Improvements to old NH Venduruthy Bridge to BOT Bridge

Estimate P.A.C.—Rs. 290 lakhs

Brief description of work—Raising the existing road with WMM, surfacing with BM&BC construction of drain and footpath

Time of completion—9 months

6. Tender No.—P.Q. 16/SECCA/2010-11

Name of work — Budget Work 2009-10 — Improvements to Fort Kochi Synagogue Jews Street Road

Estimate P. A. C.—Rs. 221 lakh.

Brief description of work — Providing surface with BM&BC Beautification and construction of foot path, construction of drain etc.

Time of completion— 9 months

Roads Division, Idukki

7. Tender No.—P. Q. 17/SECCA/2010-11

Name of work—Budget Work 2009-10—Construction of Mariyilkalungu Bridge across Thodupuzha River.

Estimate P. A. C.—Rs. 550 lakhs

Brief description of work—Length of Bridge—90m. No. of Span 4 (22, 32m./each) Width - 7.50m., and 1.50 width footpath on each side. RCG open foundation, RCG open Beam and slab and approach road formation work etc.

E.M.D.—Rs. 50,000

Cost tender documents— Rs. 25,000+4% 1% Cess on VAT.

Date and time of sale of tenders documents— 22-9-2010 to 24-9-2010 upto 4 p. m.

Time of completion— 15 months

All conditions prevailing in this department regarding tenders for Pre-qualification are applicable in this tender also. Further details if required can be had from this office during working hours.

അഞ്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ സമാനമായ റെറ്റ് പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തി കരമായി ചെയ്തതായിട്ടുള്ളവരുമായ പൊതു മരമത്ത് വകുപ്പിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർശാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദർശാസിക്കുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കരാറുകാരിയിൽനിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മുൻയോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വയ്ക്കേണ്ടതും ഈ വ്യവസ്ഥ തൃപ്തി കരമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെഡ്യൂളുകൾ നൽകുന്നതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർശാസുകൾ 1-10-2010, 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം രജിസ്ട്രാറുടെ തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർശാസുകൾ 1-10-2010, 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർശാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ഗവ. ഉത്തരവ് (എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997 പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള

ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിലവിലുള്ള വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർശാസിക്കോപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 135/97/കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997 പ്രകാരം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾക്കും ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 81/97/പി. ഡബ്ല്യു. & ടി തീയതി 7-8-1997, ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 75/98/പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. തീയതി 18-8-1998 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനും അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ഈ ദർശാസിക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദർശാസ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജി. ഒ. (ആർ. ടി) നമ്പർ 972/2010 പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. തീയതി 16-6-2010 പ്രകാരമുള്ള 2010 ലെയും 2009 ലെയും നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ പരമാവധി അധികം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, മൂവാറ്റുപുഴ

1. ദർശാസ നമ്പർ—പി. ക്യു. 11/എസ്. ഇ. സി. സി.എ./2010-11.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — മൂവാറ്റുപുഴ ആനിക്കുറ്റുകൾ കെട്ടിയിടലിൽ കോരൻകട പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 800 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — 5 സ്ഥാനോടുകൂടി 126.6 മീറ്റർ നീളത്തിൽ (ഒരു സ്ഥാനിന്റെ നീളം 25.32 മീറ്റർ) ആർ. സി. സി-ററി ബീമും, ഇരുവശങ്ങളിൽ ഫുട് പാത്തോടുകൂടിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും, അങ്ങുഭിത്തി നിർമ്മാണവും മുതലായവ.

പ്രവൃത്തി ചെയ്ത തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 24 മാസം.

2. ദർശാസ നമ്പർ—പി. ക്യു. 12/എസ്. ഇ. സി. സി.എ./2010-11.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2009-10—ഹിൽ ഹൈവേ - ചിറകുനാൽ മുതൽ നേര്യമംഗലം വരെയുള്ള (ചെട്ടിനട പാണുകുഴി പയ്യാൽ കോട്ടപ്പടി ചേലാട്) ഉത്താപ്പാറ നാടുകാണി നേര്യമംഗലം ആറാമെൽ എളംബശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ റോഡിന്റെ ഉദ്യാരണവേലകൾ

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 1,700 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — റോഡ്, പാലം, കലുക്ക് എന്നിവയുടെ വീതി കൂട്ടലും നിർമ്മാണവും കാനകളുടെയും അങ്ങുഭിത്തിയുടെയും നിർമ്മാണം.

പ്രവൃത്തി ചെയ്ത തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 24 മാസം.

റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം

3. ദർശാസ നമ്പർ—പി. ക്യു. 13/എസ്. ഇ. സി. സി.എ./2010-11.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2009-10—പാണ്ടിക്കുടി ചെല്ലാനം റോഡിൽ ചെറിയകടവ് മുതൽ കണ്ടുകടവ് വരെ കി. മീ. 7/250 മുതൽ 10/000 വരെ പരിഷ്കരണം. (പുനർ ദർശാസം)—

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 430 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — ബി. എം. & ബി. സി. ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പരിഷ്കരണവും താങ്ങുഭിത്തിയുടെയും കാനയുടെയും നിർമ്മാണം, കലക്ടറുടെ നിർമ്മാണം മൂതലായവ. പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 14 മാസം.

4. ദർഘാസ് നമ്പർ—പി. ക്യൂ. 14/എസ്. ഇ. സി. സി. എ./2010-11.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർഷം 2009-10 — പാണ്ടിക്കുടി ചെല്ലനാം റോഡിൽ കണ്ടുകടവ് മുതൽ ചെല്ലനാം റൗ കി. മീ. 10/900 മുതൽ 17/900 വരെ പരിഷ്കരണം (പുനർ ദർഘാസ്).

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 530 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — ബി. എം. & ബി. സി. ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പരിഷ്കരണം.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 12 മാസം.

5. ദർഘാസ് നമ്പർ — പി. ക്യൂ. 15/എസ്. ഇ. സി. സി. എ./2010-11—

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർഷം 2009-10—പഴയ എൽ. എച്ച്.ൽ വെണ്ടുരുത്തി പാലം മുതൽ ബി. ഒ. ടി. പാലം വരെ ഉദ്യാരണവേലകൾ—

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 290 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — ബി. എം. & ബി. സി. ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പരിഷ്കരണവും കാന, നടപ്പാത എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 9 മാസം.

6. ദർഘാസ് നമ്പർ — പി. ക്യൂ. 16/എസ്. ഇ. സി. സി. എ./2010-11—

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർഷം 2009-10 — ഫോർട്ട് കൊച്ചി സിനഗോഗ് ജൂസ് സ്ക്വിററ റോഡിന്റെ ഉദ്യാരണ വേലകൾ—

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 221 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — ബി. എം. & ബി. സി. ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പരിഷ്കരണവും നടപ്പാത നിർമ്മാണവും, സൗന്ദര്യവൽക്കരണവും, കാന നിർമ്മാണവും.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 9 മാസം.

റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി

ദർഘാസ് നമ്പർ — പി. ക്യൂ. 17/എസ്. ഇ. സി. സി. എ./2010-11—

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർഷം 2009-10—തൊടുപുഴ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കരിയൽ കലക്ടർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 550 ലക്ഷം.

പണിയുടെ വിവരം — പാലത്തിന്റെ നീളം—90 മീറ്റർ, സ്വപാതകളുടെ എണ്ണം—4 (ഒരു സ്വപാതിന്റെ നീളം 25.32 മീറ്റർ) വീതി—7.5 മീറ്റർ (പാലത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും 1.50 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്ട്പാത്ത്, ആർ. സി. സി. ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ആർ. സി. സി. ബീമും സ്റ്റാമ്പും, കൂടാതെ അപ്രോച്ച് റോഡ് കാനനിർമ്മാണവും.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— 15 മാസം.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 50,000 വീതം.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില —രൂപ 25,000 + 4% വാറന്റ് + 1% സെസ്സ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും — 22-9-2010 മുതൽ 24-9-2010, 4 മണിവരെ.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

Office of the Superintending Engineer, Roads and Bridges, Central Circle, Aluva.

(Sd.)
Superintending Engineer.
(For and on behalf of the Governor of Kerala).